



ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

от ~~18 декабря 2017 г.~~

№ ~~300-УНД~~

РЕШЕНИЕ

Об утверждении проектной документации, включая смету «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, район «Коммунарка»). Линия метрополитена станция метро «Улица Новаторов» - станция метро «Столбово» Этап: «Подготовка территории». Этап 9.1: «Площадка 3. Станционный комплекс «Улица генерала Тюленева». Теплосеть, включая дорогу» по адресу: район Теплый Стан (Юго-Западный административный округ города Москвы)

Утвердить разработанные АО «Мосинжпроект», рассмотренные Государственным автономным учреждением города Москвы «Московская государственная экспертиза» (положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 25 сентября 2017г. рег. № 77-1-1-3-3989-17 (№ 4575-17/МГЭ/13648-1/2) и положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости от 25 сентября 2017г. рег. № 1-1-0688-17 (№ 4577-17/МГЭ/14107-1/9):

1. Проектную документацию «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, район «Коммунарка»). Линия метрополитена станция метро «Улица Новаторов» - станция метро «Столбово» Этап: «Подготовка территории». Этап 9.1: «Площадка 3. Станционный комплекс «Улица генерала Тюленева». Теплосеть, включая дорогу» по адресу: район Теплый Стан, предусматривающую: перекладку теплосети и кабельных линий; устройство подъездных дорог к камерам-павильонам теплосети; благоустройство территории.

2. Основные технико-экономические показатели:

Тепловые сети	285,55 м
Водовыпуск из теплосети	194,0 м
Байпас теплосети	122,5 м
Камеры-павильоны	2 шт.
Кабельные линии 1 кВ для павильона:	
- в т.7 трасса/кабель	255,0/521,0 м
- в т.14 трасса/кабель	225,0/459,0 м
Дороги к камерам-павильонам	37,0 п.м.
Тротуар	25,0 п.м.
Продолжительность строительства, в том числе:	5,9 мес.
подготовительный период	0,3 мес.

3. Сводный сметный расчет в 2-х уровнях цен:

а) в базисном уровне цен 2000 года с НДС

СМР	22 039,11	тыс. руб.
Оборудование	4 631,63	тыс. руб.
Прочие затраты	8 273,14	тыс. руб.
Всего	34 943,88	тыс. руб.
в том числе:		
ПИР (без НДС)	2 837,86	тыс. руб.
НДС	5 754,13	тыс. руб.
Возвратные суммы (справочно)	87,76	тыс. руб.

б) в текущем уровне цен марта 2017 года с НДС

СМР	139 159,54	тыс. руб.
Оборудование	16 598,10	тыс. руб.
Прочие затраты	39 391,10	тыс. руб.
Всего	195 148,74	тыс. руб.
в том числе:		
ПИР (без НДС)	10 509,03	тыс. руб.
НДС	29 443,68	тыс. руб.
Возвратные суммы (справочно)	431,78	тыс. руб.

**Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы**



М.Ш.Хуснуллин

Разослано: Департамент строительства города Москвы - 3 экз.